



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Biłgoraj, dnia 15.05.2012 r.

DTM/1244/2012

Wszyscy zainteresowani

ZMIANA TREŚCI SIWZ Nr 2 – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Biłgoraju jako, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/ZOŚ/1/2012 na „ Rekultywację wraz z odgazowaniem kwatery składowiska odpadów przeznaczonej do zamknięcia, usytuowanej na działce nr 1458/3 w miejscowości Korczów k. Biłgoraja”, niniejszym informuje, **że zmienia się (wydłuża) termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, z dnia 21.05.2012 r. na dzień 25.05.2012 r.**

W związku z powyższym zmienia się treść SIWZ 1) w rozdziale X. pkt 5. ppkt 3) w opisie: „Przetarg nieograniczony – Rakultywacja wraz z odgazowaniem kwatery składowiska odpadów przeznaczonej do zamknięcia, usytuowanej na działce nr 1458/3 w m. Korczów k. Biłgoraja. Nie otwierać przed dniem 21 maja 2012 r., godz. 9:15” datę – 21 maja 2012 r. zmienia się na datę 25 maja 2012 r., 2) w rozdziale XI. pkt. 1. ppkt 1) w zapisie: „Ofertę należy złożyć do dnia 21 maja 2012 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 (sekretariat), ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj” datę 21 maja 2012 r. zmienia się na datę 25 maja 2012 r., 3) w rozdziale XI. pkt 2. w zapisie: „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 5 (świetlica) w dniu 21 maja 2012 r. o godz. 9:15” datę 21 maja 2012 r. zmienia się na datę 25 maja 2012 r. , 4) w rozdziale VIII, pkt 3, ppkt 1) w zapisie „Wadium należy wnieść do dnia 21 maja 2012, godz. 9:00” zmienia się datę z dnia 21 maja 2012 na datę 25 maja 2012 r.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdził
Prezes Zarządu
mgr inż. Andrzej Furmanek