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Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z
o.o. w Biłgoraju, w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.”, nr zamówienia ZP/DRM/4/2014.

Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  Sp.  z  o.o.  w  Biłgoraju,  jako  Zamawiający  w
przedmiotowym  postępowaniu  w  związku  z  otrzymanymi  od  potencjalnych  Wykonawców,
zapytaniami do treści SIWZ, na podstawie art. 38, ust. 1, 1a,1b i 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) niniejszym
udziela wyjaśnień.

Treść otrzymanych zapytań:
Z dnia 09.12.2014 r.
Pytanie  nr  1  –  Dotyczy  terminu  wykonania  zamówienia –  Wykonawca  prosi  o  zmianę  zapisów
dotyczących terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej ze względu na zależność tego terminu
od prawidłowo przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy. 
Propozycja zmiany – Termin wykonania dostawy energii elektrycznej od 01.01.2015 r. do 31.12.2015
r.  Rozpoczęcie  sprzedaży  energii  elektrycznej  nastąpi  nie  wcześniej  niż  po  rozwiązaniu
dotychczasowych  umów dostawy  energii  elektrycznej,  po  pozytywnie  przeprowadzonej  procedurze
zmiany sprzedawcy i podpisaniu umów dystrybucyjnych przez Zamawiającego.
Wyjaśnienie  –  Zgodnie  z  Prawem energetycznym OSD ma 21 dni  na przeprowadzenie  procedury
zmiany  sprzedawcy.  Termin  21  nie  obejmuje  czasu  wypełnienia  i  przesyłania  wniosków  przez
wybranego sprzedawcę oraz terminów związanych z prawem zamówień publicznych a niezbędnych do
wyboru wykonawcy,  zawarcia umowy, stosowania środków odwoławczych. Termin wejścia w życie
nowej  umowy  sprzedażowej  w  SIWZ  nie  jest  możliwy  do  realizacji.  Zgodnie  z  obecną  sytuacją
faktyczną i prawną najwcześniejsza realna data wejścia w życie nowej umowy to 01.02.2015 r.

Pytanie nr 2 – Dotyczy – terminu wykonania zamówienia
Wykonawca prosi o uzależnienie terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dostosowania
układów pomiarowo – rozliczeniowych w grupie taryfowej BXX do zasady TPA  (jeśli  nie zostały
jeszcze dostosowane).
Z dnia 11.12.2014 r.
Pytanie  nr  3  –  Kto  jest  obecnym  sprzedawcą  energii  elektrycznej  do  obiektów  objętych
postępowaniem przetargowym?
Pytanie nr 4 – Czy układ pomiarowy dla taryfy BXX jest dostosowany do zasad TPA?
Pytanie nr 5 –  Ze względu na procedury Obowiązujące sprzedawców energii  elektrycznej nie jest
możliwym  aby  dostawa  rozpoczęła  się  od  dnia  01.01.2015  r..  Zgodnie  z  Instrukcją  Ruchu  i
Eksploatacji  Systemu Dystrybucji  (IRiESD),  w przypadku pierwszej  i  kolejnej  zmiany  sprzedawcy
energii  elektrycznej,  nowy sprzedawca ma obowiązek poinformować lokalnego Operatora Systemu
Dystrybucyjnego z wyprzedzeniem 21-dniowym  o zawarciu umowy sprzedaży energii  elektrycznej.
Biorąc pod uwagę powyższe zwracam się z  prośbą, by termin rozpoczęcia wykonania zamówienia
przypadał na 01.02.2015 r.  oraz dopisanie do SIWZ iż „rozpoczęcie świadczenia dostawy energii
elektrycznej nastąpi po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, wejścia w życie
umów o świadczenie usług dystrybucji energii oraz po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany
sprzedawcy u ODS”



Wyjaśnienia Zamawiającego

 -  pytanie  nr 1 z dnia 09.12.2014 r.  i  pytanie  nr  5 z dnia 11.12.2014 r.  –  Zamawiający mając na
względzie  terminy  związane  z  przeprowadzeniem  procedury  zmiany  sprzedawcy  przewiduje  i
dopuszcza  zmianę  terminu  rozpoczęcia  dostaw  energii  elektrycznej  do  punktów  poboru  energii.
Zamawiający  zmienia  termin  rozpoczęcia  dostaw  energii  elektrycznej  z  dnia  01.01.2015  r.  na
01.02.2015 r. oraz modyfikuje zapis SIWZ Rozdziału IV.

 Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia przyjmuje brzmienie następujące:

 „ 1. Okres realizacji zamówienia : rozpoczęcie od dnia 01.02.2015 r. , zakończenie 31.12.2015 r.

2.  Rozpoczęcie  dostaw  –  sprzedaży  energii  elektrycznej  do  punktów  poboru  energii  elektrycznej
Zamawiającego  nastąpi  nie  wcześniej  niż  po  skutecznym  przeprowadzeniu  procedury  zmiany
sprzedawcy u OSD, rozwiązaniu dotychczasowych umów dostawy energii  elektrycznej,  podpisaniu
umów o świadczenie usług dystrybucji przez Zamawiającego oraz spełnieniu wszystkich warunków
przyłączenia do sieci OSD”

1. W związku ze zmianą treści SIWZ  jw. Zmienia się zapisy Projektu umowy załącznik nr 2 do SIWZ w
§ 15, punkt 2 otrzymuje brzmienie „Rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej do poszczegól-
nych punktów poboru energii elektrycznej opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy nastąpi
z dniem 01.02.2015 r., a w przypadku punktów poboru dla których Zamawiający posiada
umowy kompleksowe po uprzednim skutecznym rozwiązaniu dotychczasowych umów i
po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy oraz pod warunkiem za-
warcia przez Zamawiającego (Odbiorców) umów o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej, z zastrzeżeniem zapisów §7 ust 2 umowy”.

- pytanie nr 2 z dnia 09.12.2014 r. i pytanie nr 4 z dnia 11.12.2014 r.  – Jeden z układów pomiarowo
rozliczeniowych w grupie taryfowej BXX nie jest dostosowany do zasady TPA. Zamawiający rozpoczął
procedurę  dostosowania układu pomiarowo – rozliczeniowego w grupie taryfowej BXX do zasady
TPA.  Dostawa  energii  elektrycznej  do  punktu  poboru  energii,  którego  dotyczy  konieczność
dostosowania układu pomiarowo – rozliczeniowego do zasady TPA, nastąpi po rozwiązaniu umowy
kompleksowej oraz zawarciu  umowy dystrybucji.

- pytanie  nr 3 z dnia 11.12.2014 r. – Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do punktów poboru
energii objętych postępowaniem przetargowym jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Zamościu.

     Zatwierdził
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