

Biłgoraj 22.11.2017 r.

DTM/ ^{32 18} /2017

.....
Wszyscy zainteresowani
BIP
.....
Tylko ogłoszeń
.....
.....

Dotyczy: Przetarg nieograniczony pn. „ Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku ” znak ZP/DRM/12/2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. , poz. 1579 z późn. zm.) w związku z otrzymanymi zapytaniem do treści SIWZ od jednego z potencjalnych Wykonawców niniejszym udziela odpowiedzi.

Pytanie nr 1. - Dotyczy § 12 wzoru umowy. Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie ... dni od daty wystawienia”.

Odpowiedź Zamawiającego – Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji zapisów § 12 wzoru umowy.

Pytanie nr 2. - Dotyczy § 18 pkt 3 o treści: „W przypadku wystąpienia opóźnienia w wystawieniu faktury/faktur przekraczającego termin umowy o 14 dni, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdy punkt poboru za każdy dzień opóźnienia liczony począwszy od dnia wskazanego w §12 ust. 3 umowy. „.

Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych, w szczególności w odniesieniu do kary za każdy dzień opóźnienia w wystawieniu faktur, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu cywilnego. Możliwość podważenia wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i

obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny ofertowej. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z prośbą o usunięcie kwestionowanych zapisów.

Odpowiedź Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie kwestionowanych zapisów, zmienia natomiast w § 18 pkt 3 Projektu umowy wysokość kary umownej z 50,00 zł na 25, 00 zł za każdy punkt poboru za każdy dzień opóźnienia.

W związku z powyższym § 18 pkt 3 Projektu umowy otrzymuje brzmienie *następujące* „*W przypadku wystąpienia opóźnienia w wystawieniu faktury/faktur przekraczającego termin umowy o 14 dni, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25,00 zł za każdy punkt poboru za każdy dzień opóźnienia liczony począwszy od dnia wskazanego w §12 ust. 3 umowy*”.

Jednocześnie informuje się, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

CZŁONEK ZARZĄDU

Mariusz Jędraszyn

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Furmanek