

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na „Budowę infrastruktury Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie k. Biłgoraja dla instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych” ZP/ZOŚ/1/2018.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ:

1. W związku z zamiarem udzielenia wyjaśnień do treści SIWZ wydłużeniu ulega termin:
 - 1) składania ofert wskazany w Rozdziale 14 pkt 14.1. z dnia 2 lutego 2018 r. godz. 10:00 na dzień **7 lutego 2018 r. godz. 12:00**,
 - 2) otwarcia ofert wskazany w Rozdziale 14 pkt 14.4. SIWZ z dnia 2 lutego 2018 r. godz. 10:15 na dzień **7 lutego 2018 r. godz. 12:15**.
2. W konsekwencji zmianie ulega także zapis w Rozdziale 13 pkt 13.10., poprzez wykreślenie zdania:
„Nie otwierać przed 02.02.2018 r., do godz.: 10:15”
oraz dodanie w to miejsce zdania:
„Nie otwierać przed 07.02.2018 r., do godz.: 12:15”

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się także tekst jednolity SIWZ uwzględniający dokonane w dniu 29.01.2018 r. oraz powyżej zmiany, które - dla ułatwienia - zostaną oznaczone kolorem czerwonym.

Zmiana SIWZ w zakresie wskazanym w pkt 1 powoduje także konieczność dokonania odpowiedniej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Grzegorz Dubiel

CZŁONEK ZARZĄDU

Mariusz Wołoszyn