

Zmiana treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na „Zakup i dostawa ładowarki teleskopowej w ramach budowy instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie ZZO w Korczowie” ZP/ZOŚ/11/2018.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ:

1. Punk 3.2.21 Otrzymuje brzmienie:

Opony pneumatyczne klasy L4

2. Punkt 3.2.27. otrzymuje brzmienie:

Nieprogressywny układ automatycznego centralnego smarowania na smar stały z elektronicznym sterowaniem i rejestracją pracy systemu wszystkich punktów smarownych ładowarki z wyłączeniem punktów w których zastosowanie systemu automatycznego jest technicznie niemożliwa w tym np. karetki ramienia teleskopowego.

3. W związku z wprowadzaniem zmianami SIWZ, wydłużeniu ulega termin:

1) składania ofert wskazany w Rozdziale 14 pkt 14.1.2 z dnia 06 września 2018 r. godz. 10:00 na dzień **10 września 2018 r. godz. 10:00**,

2) otwarcia ofert wskazany w Rozdziale 14 pkt 14.4. SIWZ z dnia 06 września 2018 r. godz. 10:15 na dzień **10 września 2018 r. godz. 10:15**.

4. W konsekwencji zmianie ulega także zapis w Rozdziale 12 punkty 12.17, 12.19, 12.20 oraz w Rozdziale 13 pkt 13.1.2 i 13.2.2., poprzez wykreślenie zdania:

„Nie otwierać przed 06.09.2018 r., do godz.: 10.15”

oraz dodanie w to miejsce zdania:

„Nie otwierać przed 10.09.2018 r., do godz.: 10.15”

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza także tekst jednolity SIWZ uwzględniający dokonane powyżej zmiany, które - dla ułatwienia - zostaną oznaczone kolorem czerwonym.

Zmiany SIWZ w zakresie wskazanym powyżej powodują także konieczność dokonania odpowiedniej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Dubiel *Andrzej Furmanek*