

Zmiana treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na „Zakup i dostawę kompaktora w ramach budowy instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie ZZO w Korczowie” ZP/ZOŚ/26/2018.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ:

1. Punkt 3.2.2.1 Otrzymuje brzmienie:

Hydrostatyczny lub mechaniczny (skrzynia typu Powershift oraz mostami z blokadą mechanizmu różnicowego) układ sterowania zapewniający płynne sterowanie maszyną

2. W związku z wprowadzaniem zmianami SIWZ, wydłużeniu ulega termin:

1) składania ofert wskazany w Rozdziale 14 pkt 14.1.2 z dnia 14 grudnia 2018 r. godz. 10:00 na dzień **19 grudnia 2018 r. godz. 10:00**,

2) otwarcia ofert wskazany w Rozdziale 14 pkt 14.2.2 SIWZ z dnia 14 grudnia 2018 r. godz. 10:15 na dzień **19 grudnia 2018 r. godz. 10:15**.

3. W konsekwencji zmianie ulega także zapis w Rozdziale 12 punkty 12.17, 12.19, 12.20 oraz w Rozdziale 14 pkt 14.1.2 i 14.2.2., poprzez wykreślenie zdania:

„Nie otwierać przed 19.12.2018 r., do godz.: 10.15”

oraz dodanie w to miejsce zdania:

„Nie otwierać przed 19.12.2018 r., do godz.: 10.15”

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieści również tekst jednolity SIWZ uwzględniający dokonane powyżej zmiany, które - dla ułatwienia - zostaną oznaczone kolorem czerwonym.

Zmiany SIWZ w zakresie wskazanym powyżej powodują także konieczność dokonania odpowiedniej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

PREZES ZARZĄDU

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Andrzej Furmanek

Grzegorz Dubiel